



**ANEXO XV – PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
TOMADA DE PREÇOS 002/2021**

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Palmeiras	Responsável Técnico	
Obra:	Reforma das Escolas Municipais		
Local:	Município de Palmeiras - BA		
Contrato:	-		
PLANILHA RESUMO			
ITEM	ESCOLA / LOCAL	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL DO ITEM
1.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE SERRA NEGRA / POVOADO DE SERRA NEGRA	R\$ 48.987,00	1,78%
2.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE JULIÃO / POVOADO DE JULIÃO	R\$ 53.603,13	1,95%
3.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE CRUZ / POVOADO DA CRUZ	R\$ 62.396,92	2,27%
4.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE LAGOA DOS PATOS / POVOADO DE LAGOA DOS PATOS	R\$ 111.863,75	4,06%
5.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE RIO PRETO / POVOADO DE RIO PRETO	R\$ 168.009,54	6,10%
6.0	CRECHE MARIA LOPES / SEDE	R\$ 214.574,01	7,80%
7.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE TAQUARI / POVOADO DE TAQUARI	R\$ 131.366,00	4,77%
8.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE TEJUCO / POVOADO DE TEJUCO	R\$ 310.350,70	11,27%
9.0	ESCOLA MANOEL AFONSO / SEDE	R\$ 460.628,25	16,73%
10.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE CAETÊ-AÇU / DISTRITO DE CAETÊ-AÇU	R\$ 328.866,69	11,95%
11.0	ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE CAMPO DE SÃO JOÃO / DISTRITO DE CAMPO DE SÃO JOÃO	R\$ 245.362,48	8,91%
12.0	ESCOLA SOUTO SOARES / SEDE	R\$ 616.650,40	22,40%
TOTAL GERAL		R\$ 2.752.658,87	100,00%